
Autorità Portuale di Taranto 
VERBALE DI SEDUTA RISERVATA N. 03 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55, co. 5 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento di appalto di cui all'art. 53, co. 
2, le//. b) del medesimo D.lgs. per la redazione della progettazione esecutiva e l 'esecuzione dei lavori "EDIFICI 
PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEl SERViZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA 
DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO". 

(CUP: D51G08000020001- CIG: 6498110AOO) 

Determina a contrarre: Decreto dell' APT n. 115/15, in data 01.12.2015. 

L'importo complessivo dell'appalto, IVA non imponibile, ammonta ad e 7.330.654,83di cui: 
• e 7.016. 777,22 per i lavori, soggetti a ribasso; 
• e 187.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
• e 126.227,61 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso d'asta. 

L'importo complessivo soggetto a ribasso d'asta (importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza + importo 
progettazione esecutiva) è pari a e 7.143.004,83. 

PREMESSE: 
La Commissione giudi.catrice nella seduta riservata n. 2 in data 27.04.2016, approfondiva la lettura delle prime 11 
offerte tecniche, cosl come risulta dal relative verbale n. 2 redatto in pari data. Nella stessa seduta, il Presidente 
della Commissione ha rappresentato, altresì, che in data 04.05.2016 la Commissione si sarebbe riunita in seduta 
riservata. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno duemilasedici, addì quattro del mese di maggio, con inizio alle ore 10.15 in Taranto, presso la sede della 
Autorità Portuale sita nel porto mercantile, si è riunita la Commissione giudicatrice, cosi composta: 
DARAIO/FICARELLI/MARTELLOTTA. La seduta è verbalizzata dalla segretaria Inverni. 

Il Presidente della Commissione provvede al prelievo delle n. 22 offerte tecniche custodite in armadio collocato nella 
stanza della Direzione Tecnica dell'Ente chiuso a chiave. 

La Commissione approfondisce la lettura delle ulteriori 11 offerte, anche sulla base delle lettura svolta singolarmente da 
ciascun commissario al di fuori delle sedute di gara. 

Ciò, al fme di procedere al confornto a coppie delle stesse. 

Successivamente si procede a predisporre le tabelle del confronto a coppie per ciascuno dei sub elementi oggetto di 
valutazione e a fornirle a ciascun commissario. 

Le tabelle compilate con le preferenze assegnate da ciascun commissario, datate in data odierna e sottoscritte da tutti i 
componenti la Commissione, saranno allegate al presente verbale e ne costituiranno parte integrante. 

Il Presidente passa all'esame dell'offerta tecnica l e ne illustra le caratteristiche con riferimento al sub-elemento l 
"Qualità dei materiali, durabilità e manutenzione" oggetto di valutazione. In merito, ciascun commissario, sulla scorta 
degli approfondimenti effettuati espone le proprie considerazioni. 

Si procede analogamente per l'offerta tecnica 2. 

Successivamente ciascun commissario procede al confronto fra le offerte l e 2 e ad assegnare il grado di preferenza che 
ritiene di accordare alle predette offerte. 

Si procede analogamente per l'offerta tecnica 3. 

Successivamente ciascun commissario procede al confronto fra le offerte 1-2-3 e ad assegnare il grado di preferenza che 
ritiene di accordare alle predette offerte. Si procede nello stesso modo per le altre offerte fino alla n. 22, come da tabelle 
allegate. 

Terminato il "confronto a coppie" per il sub-elemento 1, si procede nelle stesso modo per il sub -elemento 2 "Pregio 
tecnico", con gli esiti di cui alle tabelle allegate. 

Alle ore 14.30 il Presidente dichiara sospesa la seduta riservata n. 3 e la aggiorna alle ore 10.00 giorno 11.05.2016. 

Le offerte tecniche dei concorrenti vengono riposti in armadio nella stanza della Direzione Tecnica la cui chiave resta 
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nella disponibilità esclusiva del Presidente di Commissione. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale N. 3, ste e sottoscritto a no 
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·---··- --···· ----- - --.-.- -- - ·· - · ---·---...... . ·-·· . ---·-··· 
Sub-elemento 1 - Qualità del materiali, durabilità e manutenzione 

Somma 02 03 04 05 106 0 7 08 09 0 10 011 ou 0 13 èM 015 0 16 017 018 019 ro 20 0 21 022 

47 01 2 2 3 3 l l 2 l l 4 l l 4 2 l 1 l 3 2 l l l l 3 3 3 l 3 2 

31 02 l l l 2 2 2 l l l l 2 l l 2 l l 2 l 3 2 l 1 2 3 2 2 l 3 2 

34 0 3 l 3 3 2 l l l l 4 l l 2 l l l l 
1 ' 2 

2 l l l l 2 2 2 2 2 

12 04 l l l 3 2 3 2 2 l l 2 3 l l l l 2 2 l l l l l l 2 l l 

12 0 5 l 3 l l 2 2 2 l l 2 2 l l l l 3 3 l l l l l l l l l l 

43 06 l 2 l l 2 2 2 1 1 l 1 2 2 l 1 l 1 3 3 3 4 2 

27 07 l l l 2 l l 2 l 1 2 1 2 2 l 1 l l 2 2 2 2 l l 

34 08 l 2 2 2 l 1 2 2 2 2 2 2 2 2 l 3 2 

8 09 l 3 l l 2 3 l 1 l l 3 3 l l l l l 1 l l l l 

26 0 10 l 2 2 3 2 l l 3 3 2 2 2 l 3 l l 

lO 0 11 l 2 2 l l l l 2 2 l l l l l 1 l l l l 

29 Ql2 2 3 2 2 2 2 _1 2 2 2 1 l 

42 013 3 2 1 1 1 l 2 2 2 3 2 

l O 2 '· 3 J 3 1_1 l "tJ l ~:f;· 1 ~ l .. ~-· 2 

14 0 15 2 2 2 2 2 2 l l 

43 313 1 l l 2 1 ! l ·a ' ... t 
44 017 l 3 3 3 4 3 

8 0 18 l l l l l l l 2 

9 019 l l 1 l l l l 

9 0 20 l l l l l l 

8 021 l l 

15 022 l 

Sub-elemento 2 - Pregio tecnico 

Somma 0 2 03 04 05 lo6 07 0 8 09 010 011 ou 013 OM 015 0!6 017 018 019 to 2o 021 022 1 

36 01 2 l l l l l l 2 l l l l 3 l l 2 l l 2 3 l l 2 l 2 3 3 3 l 4 l l 

26 02 2 2 2 2 l l 2 2 l l 2 l l 2 l 2 l l 2 3 2 2 2 l 3 l l 

32 03 l l l l 2 l l l l 2 l l 3 l l l 
l ' 2 

l l l l 2 2 2 2 l 2 l l 

25 04 l l 2 l l 2 2 l l 2 l l 2 2 l l 2 2 2 2 2 3 l l 

25 05 2 l l 2 2 l l 2 l l ' 2 2 l l 2 2 2 2 2 3 l l 

9 06 2 2 l l 2 2 2 2 l l 2 2 3 l l l l l l 2 2 

25 07 2 2 l l 2 l l 2 l 2 l l 2 3 2 2 2 l 2 l l 

36 08 2 2 2 2 j l 1 j 2 2 l l 2 2 2 2 l 2 2 

9 09 2 2 2 2 j l l 2 2 3 l l l l l 1 2 2 

26 0 10 2 l l 2 2 l l 2 2 2 2 2 3 l l 

2 011 3 3 J 2 l 3 3 2 2 2 2 2 

27 cm 2 2 2 2 2 2 J 2 2 2 1 l l l 

37 - 2 2 ' 2 2 2 2 2 
2 ' 2 ' 

9 2 l 2 l 3 CJ 1 -itJ l ~l 1 ~ . J 2 

25 0 15 2 2 2 2 2 3 l l 

37 ~ j 2 2 1 2 2 . 2- l 2 l 
52 017 l 3 3 3 4 3 

9 018 l l l l 1 2 2 

9 019 l l l 2 2 

l O 020 l 2 l l l l 

o 021 l 2 

24 022 l 
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